UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MAT.: REGULARIZA APROBACION DE

IQUIQUE-CHILE CONVENIO DE SUBSIDIO PROGRA
RECTORIA MA BIENES PUBLICOS PARA LA COM-
PETITIVIDAD REGIONAL, SUSCRITO

CON EL COMITE INNOVA CHILE. /

IQUIQUE, 28 de febrero del 2014.-

DECRETO EXENTO N° 0366.-

Con esta fccha, el Rector de la Universidad Arturo Prat, ha expedido el
siguiente Decreto:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

a.- Lo dispuesto cn la Ley N° 18.368, del 30 de noviembre de 1984 y el
D.F.L. N° 1 del 28 de mayo de 1985, el Decreto N© 470 del 27.12.2011, todos del Ministerio d¢
Educacion Piblica, Decreto N° 57 del 05.03.2012, el Decreto Exento N° 0137 del 28.01.2014..-

b.- El Memorando N° 116 de la Vicerrectoria de Investigacion,
Innovacion y Postgrado de fecha 06.02.2014, que solicita la emision del presente instrumento.

DECRETO:

.- Regularizase la aprobacién del Convenio de Subsidio Programa
Bienes Piblicos para la  Competitividad Regional suscrito con Comité Innova Chile, de acuerdo a los
(érminos contenidos en el documento adjunto, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DESUBSIDIO
PROGRAMA BIENES PUBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
y
COMITE INNOVA CHILE

En Arica, a 21 de noviembre de 2013, entre ¢l Comité INNOVA CHILE, RUT N° 60.706.069-K
, Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccién, en adelante ¢ indistintamente
"InnovaChile" o "Comité", representado segin se¢ acreditard, por ¢l Director Regional CORFO
Region de Arica y Parinacota, don GABRIEL ABUSLEME ALFARO , cédula nacional de
identidad N°4.750.134-2, domiciliados en calle Siete de Junio N° 268, piso 7°, comuna y ciudad de
Arica y la Universidad Arturo Prat, RUT N° 70.777.500-9, en adelante "beneficiario”, representado,
seglin se acreditard, por su Rector don GUSTAVO SOTO BRINGAS, cédula nacional de
identidad N°S.829.992-6 , e¢n su calidad de representante , domiciliados para estos efectos en Av.
Arturo Prat N° 2120, comuna y ciudad de lquique, Region de Tarapaci, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1. InnovaChile, mediantc Resolucién (E) N° 588, de 2013, de la Direccién Ejecutiva del Comité,
aprobé las Bases del Concurso denominado '"Bienes Piiblicos para la Competitividad
Regional", dada a conocer, mediante aviso publicado el 6 de junio de 2013, en el Diario La
Nacién y cuyo texto fue oportunamente pucsto a disposicién de los interesados a través del sitio
Web de Corlo, en adelante las Bases.

2. El Acuerdo N° 3, de la Sesién N° 10 del Comité de Asignacién Regional (CAR), celebrada ¢l 09
de octubre de 2013, puesto en cjecucion mediantc Resolucién (E) N° 95, de 2013, dec la
Direccion Regional de Arica y Parinacota, en que se resolvid aprobar el cofinanciamiento del
proyecto presentado por el beneficiario, denominado Estrategia para el Desarrollo de la
Acuicultura en la Region de Arica y Parinacota 2015-2024" codigo 13BPR2-22134, en
adelante el "proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se seialan.



3. El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por b ejecucién del proyecto. De este
modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el
presente Convenio de Subsidio, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades,
realizados por éste o terceros que participan en el proyecto. Las demds categorias de
participacion, segin corresponda , deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las
respectivas Bases y en conformidad al contenido del proyecto.

SEGUNDO.- Objeto del Convenio y Aceptacion del Beneficiario.

En virtud de lo anterior, el beneliciario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto del convenio y
se obliga a cjecutar el proyecto, utilzando los recursos de la forma prevista en la propuesta
aprobada por InnovaChile.

El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las Bases, en ¢l
presente Convenio de Subsidio,en ese orden de prelacion.

El objeto general del presente Convenio de Subsidio y por consiguiente del proyecto es "Proponer
una estrategia para el desarrollo de ka acuicultura en ka Region de Arica y Parinacota, para el periodo
2015-2024, que permita disponer de un ideario claro y comprensivo que direccione ¢l quehacer
sectorial del Estado, los centros de ensefanza y capacitacién, los prestadores de servicio y el del
empresariado de madiano y gran tamafio, tanto como el del productor individual o colectivo de
pequefia cscala, que contribuya al crecimiento sustentable de una nueva industria regional, basada en la
acuicultura. ",

El beneficiario deberd dar cumplimiento a los objetivos especificos, resultados, productos, hitos de
continuidad, actividades, plazos respectivos , costos, aporles y presupuestos financieros, establecidos
en el proyecto. Serd facultad de InnovaChile calificar el cumplimiento de estas circunstancias, asi
como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten tales conceptos durante el
desarrollo del proyecto.

TERCERO.- Plazo de Ejecucién del Proyecto.

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, serdn ejecutadas por el beneficiario, y/o por los
demds participantes si corresponde, en el plazo de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de total
tramitacion de la Resolucién que aprucbe el presente Convenio de Subsidio, o del dltimo acto
administrativo si corresponde, la que se entenderd como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podrda ser prorrogado hasta por 6 (seis) meses adicionales. La solicitud de prérroga
deberd ser dirigida a InnovaChile, fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

CUARTO.- Costodel Proyecto.

El costo total estimado del proyecto es la suma de $109.112600.- (ciento nueve millones ciento doce mil
seiscientos pesos).

QUINTO.- Subsidio de InnovaChik.

InnovaChile concurrird al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una suma
de hasta $85.964.400.- (ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
pesos), equivalente al 78,78% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio sera establecido
sobre la basc de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucién del proyecto, sin
que dicho monto pueda exceder el monto méximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en
esta cldusula.

SEXTO.-Aportes de(de los) Participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario sc obliga a financiar con recursos propios, y/o de los
demds participantes, segiin corresponda, la suma de $23.18.200.- (veintitrés millones ciento cuarenta
y ocho mil doscientos pesos).

El beneficiario serd responsable de enterar estos aportes en hs proporciones que establece el
proyeclo.

Estos aportes deberdn ser enterados durante la ejecucion del proyecto, para cuyo efecto el beneficiario
s¢ obliga a gestionar la materializacién de los aportes de los demds participantes si corresponde.

Si el costo real del proyecto excediese ¢l monto total de lo presupuestado en su adjudicacion, sera de
cargo del beneficiario completar ka diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que pudiere
tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a ko establecido en el mismo.
Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones de gastos
aprobadas por InnovaChile, fuere menor que el presupuesto adjudicado, el beneficiario debera
restituir el monto del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el
Subcomité, calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante la
relacion aporte beneficiario (incluye el de los demds participantes si corresponde)/aporte
InnovaChile.



SEPTIMO.- Calendario de Desembolsos ¢ Informes.

El subsidio serd entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de desembolsos e
informes:

N Informe ~ Periododeentrega Desembolso Monto
. NA I NA e Anticipo . $85964.400.-
1°de Avance | Se entregara a los 7 (sicte) meses N/A
contados desde la total (ramitacion de
la Resolucién que aprueba el presente N/A
Convenio, e informara respecto de las
actividades ejecutadas en los 6 (seis)
,,,,,,, b RO A i aooiAn. dalLarosiooto

Final El Informe Final sc entregard a N/A N/A
InnovaChile dentro de los 30 dias
corridos  siguientes  al término del
plazodeejecucion.

Cada informe de avance deberd contener la individualizacién de las actividades ejecutadas, los
resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el periodo a informar, hasta los 30
dias corridos anteriores a la fecha de entrega del respectivo informe.

Por su parte, le informe final, debera contener los resultados totales de las actividades desarrolladas
durante toda la ejecucion del proyecto.

OCTAVO.- Condiciones para la Entrega delSubsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio serin:

a. Latotal tramitacion de la Resolucion de InnovaChile que apruebe el Convenio de subsidio, o del
(ltimo acto administrativo, segin corresponda.

b. La entrega por parle del beneficiario de las garantias rteferidas en la cldusula siguicnte, si
corresponde, salvo que el beneficiario sea un Organo de la Admini tracién del Estado.

¢.  Declaracién jurada del beneficiario que indique que estd al dia en d pago de las cotizaciones de
seguridad social, del seguro de desempleo, y que no posee morosidad en el estado de deudas
fiscales, autorizando a InnovaChile para verificar dicha informacidn.

d. La certificacién de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos Piiblicos de Corto, establecido en la Ley N° 19.862.

Una vez verificadas las condiciones senaladas, InnovaChile hard entrega de la cuota inicial. La

entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrard supeditada, al menos, al

cumplimiento de las condiciones sefaladas en las letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la

aprobacion de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y de los resultados

obtenidos y no obtenidos; y de la entrega de la rendicion de cuentas, en relacién a la cuota anterior.

Cada desembolso del subsidio, se entregard dentro de los diez dias hébiles siguicntes a la fecha de

verificacion del cumplimiento de los requisitos antes sefialados.

NOVENO.- Garantias.
El beneficiario deberd entregar las siguientes garantias de conformidad a lo sefialado en los parrafos
siguientes:

a.  Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota de éste,
segun corresponda, el beneficiario deberd entregar, a satisfaccion y en favor del Comité Innova
Chile, RUT: 60.706.069-K, cauciones consistentes, ya sea en, boletas dc garantia bancaria de
ejecucion inmediata, depdsitos a plazo, pélizas de seguro de ejecucion inmediata o Certificados
de Fianza otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca reaf anzados por Fondos con una
clasificacion de riesgo superior o igual a BBB+, con el fin de garartizar el (otal de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantia,
en caso que por su naturaleza la contemple, deberd expresar que su objetivo consiste en
"garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por InnovaChile, para la cjecucién
del proyecto (senalando el nombre del proyecto y su c6digo)” debiendo tener una vigencia de por
lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final. Esta garantia
sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe el respectivo informe vy rendicion
correspondiente. Para la devolucion de la garantia correspondiente al Gltimo o inico
desembolso, ademds de la aprobacion del Informe Final y rendicién correspondiente, se
requerird la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.

b.  Garantia por ficl cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del subsidio, o de la




primera cuota de éste, segin corresponda, el beneficiario, deberd, ademads, entregar una
caucion de igual naturaleza a las anteriormente senaladas para garantizar el fiel cumplimiento
del convenio de subsidio por, al menos, ¢l 3% del monto total del subsidio. La glosa de
este instrumento, en caso que por su naturaleza la contemple, deberd expresar que sc otorga para
"garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del
beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y cidigo)". Esta
garantia tendrd por fin cautelar, entre otros aspectos, el pago de multas que se devenguen durante
la ¢jecucion del proyecto, y deberd tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de
presentacion del informe final. Esta garantia serd devuelta una vez que InnovaChile aprucbe
dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.
Las garantias deberdn constituirse y acompanarse dentro del plazo de 30 dias, contados desde la
fecha en que se comunique al beneficiario la aprobacién del proyecto. Si cualquiera de las garantias
es entregada con posterioridad, entre el dia nimero 31 y 40, InnovaChik cobrard una multa de 1
U.F. diaria por cada dia posterior al trigésimo. Si transcurrido este plazo de 40 dias, no se¢ han
acompanado las garantias , InnovaChile tendrd por desistida la postulacion, o pondrd término
anticipado al convenio, segiin corresponda.
Asimismo, la no renovacién oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de InnovaChile,
facultard al Comilé para ejecutar las garantias que se encuentren vigentes y para poner Lérmino
anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva la gclrantia ejecutada, ni se ponga
término anticipado al proyeclo, el beneficiario serd sancionado con una multa de 2 UF. (dos
Unidades de Fomento) por cada dia corrido de atraso en la renovacién, con un tope de 30 U.F.
(treinta Unidades de Fomento). Se entenderd que la renovacién es "oportuna" cuando los
documentos que dan cuenta de clla, son recepcionados materialmente por InnovaChile, al menos
con 3 dias de anticipaci6n al vencimiento de la garantia e¢n poder del Comité.
Los documentos de garantia mencionados podrin ser otorgados, ademds, en forma excepcional por
lerceros , previa aceptacién de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere
segln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberd individualizarse) por "el correcto uso
del anticipo del subsidio entregado " (en el caso de k garantia por anticipos), o por "el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio" (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).
Siel beneficiario es un 6rgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigird la entrega de
garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerd las accioncs administrativas y
judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucion, en
el contexto de ejecucion del proyecto ante el Comilté.

DECIMO.- Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones.

Durante la ejecucion del proyccto el beneficiario deberd aplicar el siguiente procedimiento para las
adquisiciones que efectie en el contexto de ejecucion del proyecto:

a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores t $10.000.000 .- (dicz millones
de pesos) nctos, deberdn ser previamente autorizadas por InnovaChile. Para este efecto, el
beneficiario deberd presentar al Comilé tres cotizaciones firmadas por los proveedores
respectivos . Las cotizaciones recibidas por correo electronico por el beneficiario, deberin contar
con firma electronica del proponente. InnovaChile, en casos [undados, podrd autorizar la
adquisicién o contratacién conunnimero menorde cotizaciones.

b. La autorizacion mencionada, debera solicitarse en forma previa a la contratacién o adquisicion,
mediante correo electronico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacién. InnovaChile tendra
un plazo de 4 dias para responder la solicitud.

. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere solicitado autorizacion
previa, InnovaChile s6lo reconocerd la cotizacién de menor valor.

d.  InnovaChile rechazard el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado autorizacién ni
efectuado las 3 cotizaciones previas.

Este procedimiento serd de aplicacion general, salvo que ¢l beneficiario se rija por la Ley N° 19.886

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, en cuyo caso

aplicard dicha normativa para las adquisiciones y subcontrataciones.

UNDECIMO.- Cambios de Profesionales y Personal Dedicado al Proyecto.

El beneficiario deberd dedicar efectivamente a la ejecucién del proyecto el personal comprometido.
Podrd cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el mismo, siempre que
quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo
InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos. La
circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente con la propuesta del
reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile mediante correo electrénico dirigido al



ejecutivo, dentro del término de 10 dias contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile
rechazase todos o algunos de los reemplazantes, el beneficiario deberd proponer nuevos sustitutos en
un plazo de 7 dias, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los
propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad necesaria, se pondra
término al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas establecidas en el
numeral 13.3.1de las Bases Administrativas y en la cldusula vigé 1ma del presente convenio.

Se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido en el
parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacién de InnovaChile.

DUODECIMO.- Disponibilidad y Entrega de Informacion.

InnovaChile o quién este designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la

informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se desarrolla

conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad y

para verificar ¢l correcto uso de los recursos del subsidio.

Para permitir la verificacion del cumplimiento de los objetivos , resultados criticos, e¢jecucion

apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, ¢l beneficiario debera cenirse, a lo

seialado en las Bases, y cumplir con lo siguiente:

@ Llevarporseparado uncentro de costos para la contabilidad del proyecto.

b, Entregar la informacion y documentacién de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile. El beneficiario deberda mantener y conservar
estos documentos durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

¢.  Entregar la informacion y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los medios
computacionales dispuestos para tales efectos.

d. Otorgar a InnovaChile o al organismo que el Comité determine, todas las facilidades y
colaboracién necesaria para visitar y verificar en el lugar de cjecucion las actividades
desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio.

DECIMO TERCERO.- Seguimiento ¢ Informes.

InnovaChile podrd hacer seguimicnto de las actividades realizadas por el beneficiario, por los demas
participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos cfectos, tratdndose
de contratacion de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y control deberi constar en
los contratos que suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de
incumplimiento de sus obligaciones en caso de omisién, y si de clla se derivan dificultades para
realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante lo anterior, InnovaChile no asume la
ca-direccion o ca-gjecucién del proyecto, siendo la ejecucién del mismo de exclusiva responsabilidad
del beneficiario.

El beneficiario deberd cumplir el convenio en relacion a la entrega de informes establecidos en la
clausula séptima. Estos informes, deberdn contener al menos, ka individualizacion de las actividades
ejeculadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a
informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolucién N° 759, de 2003, de la Contraloria
General de la Repablica, y a las respectivas Bases.

InnovaChile podri solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los periodos que se determine en
funcién del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, la
modificacion del presente convenio de subsidio.

InnovaChile daré su aprobacién o formulard observaciones a los Informes de Avance, extraordinarios y
Final en el plazo de 30 dias, contados desde su recepcién material, o desde la revision en terreno, segln
corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacién o complementacién de los informes por parte de
InnovaChile, ¢l beneficiario deberd cumplir tal solicitud dentro de 10 dias contados desde el
respectivo  requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario todos los
antecedentes , modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el dltimo
término concedido al efecto , InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de 45 dias.
InnovaChile exigird la modificacion de la fecha de vencimiento de las garantias si el beneficiario
entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que corr'3sponda aplicar.

Los informes que no contengan toda la informacién solicitada o que no adjunten todos los
antecedentes de respaldo que se requieren para su andlisis tanto técnico como financicro, o no se
adjunten en copia legible, se entenderin como no presentados . InnovaChile comunicari esta
circunstancia al beneficiario, dentro del término de 5 dias contados desde la recepcion del Informe,
estableciéndole un plazo que no podrd exceder de 5 dias desde la recepcion de la comunicacién,
para reenviar el Informe en regla. Transcurrido este Gltimo término sin que el Informe se haya
reingresado conforme, comenzard a computarse la multa por incumplimiento en la entrega oportuna de
informes seialada en el parrafo final de este numeral.



En ¢l cvento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, InnovaChile aplicard una
multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada dia de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta
Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el Comité decida, en mérito del atraso
producido, desestimar la continuacion del proyecto, resolviendo el término anticipado al proyecto,
debiendo aplicarse a la devolucién del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.32 de las
Bases Administrativas,y en la cldusula vigésimo primera del presente convenio.

DECIMO CUARTO - Modificaciones del Proyecto.

Se podri introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre que éstas no

alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo . Las modificaciones exigidas por

InnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y sujetas a ratificacion posterior por

InnovaChile, y las aprobadas asolicitud previa del beneficiario,serin ingresadas por el ejecutivo a

cargo del proyecto a través del SGP. Solicitada alguna modificacién, InnovaChile tendré un plazo de

7 dias paraaprobarla o rechazarla, contados desde ¢l requerimiento.

Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a InnovaChik, deban ser conocidas y

resueltas por ¢l Subcomité, se presentardn con la debida justificacion y anticipacion, mediante correo

electronico dirigido al ejecutivo técnico. Una vez ingresadas , deberan ser presentadas a

consideracion del drgano sefalado en la sesidon mas proxima, y la decision comunicada al

beneficiario en un plazo de 7 dias, contados desde su aprobacion o rechazo.

En funci6n del buen desarrollo del proyecto, InnovaChile podra reasignar fondos entre las distintas

cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecucion y facilitar el logro de sus objetivos.

El beneficiario podra introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorizacion previa

del Comité, o sujeto a su ratificacion.

a.  Autorizacién previa: Se debera remitir a InnovaChile una solicitud de reasignacion de
fondos
entre cuentas para ¢l periodo no rendido con la debida justificacion y anticipacién, mediante
correo electronico dirigido al cjecutivo téenico. InnovaChile decidird la pertinencia o no de
la solicitud y se pronunciard al respecto en un plazo de 7 dias contados desde el requerimiento.
Como maximo sc podra solicitar 1 reasignacion por cada 6 meses de duracién del proyecto. Esta
solicitud deberd realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de entrega del informe de avance
y/o final.

b. Ratificacion: InnovaChile podra reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que se
efectien sin previa autorizacién , siempre y cuando se traduzcan en el financiamiento de
aclividades que sean calificadas fundadamente como "pertinentes" (esto es, que hayan permitido
facilitar el logro de los objetivos del proyecto) por lnnovaChile, y no excedan del 30% del
monto del subsidio otorgado para el respectivo periodo de rendicién. En caso de no contarse
con esta validacién técnica, InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de
su rendicion.

DECIMO QUINTO.- Propiedad Intelectual e Industrial de los Resultados.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la informacion,
inventos, innovaciones tecnolégicas, procedimientos, planos y demds documentos, perteneceran al
beneficiario o a los otros participantes conforme a lo que éstos hayan estipulado. En consecuencia,
les corresponderd a los beneficiarios y demds participanies amparar en los registros
correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios
sobre los resultados del proyecto. Asimismo, serd de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

DECIMO SEXTO.- Difusion, Transferencia y Utilizacion de Resultados.
Ladifusiony transferencia de los resultados se realizard de acuerdo a lo establecido en el proyecto.
El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulacion del proyecto, la utilizacion
y distribucion de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demds participantes
del mismo paraactividades de difusién.
Durante la ¢jecucion del Proyecto el beneficiario se obligard a lo siguiente:
Proporcionar a InnovaChile informacién acerca de las actividades y otorgar las facilidades
necesarias para dicho objeto.
Apoyar y participar activamente en los eventos que realice InnovaChile para promocionar
los resultados parciales y [inales del proyecto.



Realizar difusién y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el proyecto y de
acuerdo a lorequerido por InnovaChile.

Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto.

Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del proyecto
de forma que haga notoria la contribucién de InnovaChile a su ejecucién, dentro del plazo de 1
mes desde su adquisicién o realizacién. Asimismo, en toda activid<d piiblica que se efectie para
difundir ¢l proyecto, ya sea a su término o durante su ejecucién, asi como también en medios
escritos o audiovisuales, deberd senalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corto.

Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovacién para la Competitividad,
circunstancia que le serd comunicada al beneficiario junto con el hecho de haberse dictado la
resolucion que aprucba el presente convenio de subsidio, s¢ debera seiialar, ademds, que "Este
proyecto es desarrollado con aportes del Fondo de Tnnovacién para la Competitividad".

Remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacién sobre los resultados intermedios o
finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

InnovaChile sancionard con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada evento, el
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30 UF. (treinta Unidades de
Fomento).

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de cinco afios, el beneficiario se
obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra informacién sobre los
resultados intermedios , finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por lnnovaChile. El

beneficiario asume esta obligacién por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de
InnovaChile.

DECIMO SEPTIMO.- Suspension de la Ejecucion del Proyecto.

InnovaChile podrd suspender, de oficio o a peticién del beneficiario, la ¢jecucion del proyecto, y en
consecuencia , el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias graves, de caracter
transitorio, que impidan su normal ¢jecucion.

La suspension de oficio debera adoptarse fundadamente, previa audiencia del beneficiario, y
comunicarse a éste debidamente.
En caso dec solicitud del beneficiario, la suspension deberd fundarse en circunstancias no
imputables a €ste y acompaiarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose mediante correo
clectronico dirigido al ejecutivo técnico. InnovaChile decidird la pertinencia y sc pronunciard al
respecto, comunicando su decision al bencficiario en un plazo de 15 dias, contados desde el
requerimiento. La suspension solo podra ser solicitada una vez durante el plazo de ejecucion del
proyecto,y no podrd exceder de la mitad del plazo originalmente aprobado .
Autorizada la suspension InnovaChile rechazard cualquier gasto efevtuado con cargo al proyecto
durante este periodo.

En ambos casos, el plazo de suspension se contara desde que InnovaChile comunique su decision.

DECIMO OCTAVO.- Suspensién de Pagos y de Gastos.

La continuidad en la entrega de recursos, quedard sujeta a la evaluacion que InnovaChile haga del
avance cn el proyecto, a sus disponibilidades presupucstarias y a la entrega de los documentos de
garantias respectivos, en su caso.

InnovaChile podrd suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el proyecto no se
desarrolla  satisfactoriamentc o que el beneficiario ha incumplido total o parcialmente sus
obligaciones. En estos casos, InnovaChile dispondrd las medidas que considere adecuadas para
corregir las deficiencias que notare o para poner término anticipado al proyecto.

InnovaChile podrd poner término anticipado al proyecto en caso que el beneficiario incumpla
negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimicnto
culpable, las siguientes situaciones:

a. Negar o dificultar labores de seguimiento.

b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c. No dar aviso a lnnovaChile, en tiecmpo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar los

aportes de su responsabilidad y/o de los demas participantes.

d. Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.
Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidal establecidos en el proyecto,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por
InnovaChile.
f.~ Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzard los resultados esperados, no

podrd ejecutarse dentro de pardmetros razonables, o que el beneficiario no podra cnterar la

parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del

@



beneficiario,calificada debidamente por InnovaChile.
g. En las rendiciones:
Duplicidad en la rendicién de respaldos de gastos.
- Simulaci6n de actos o contratos.
Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

- Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o
adulterados.

h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeiio de sus
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.

En este caso, ¢l beneficiario deberd restituir la totalidad del subsidio recibido expresado en Unidades
de Fomento a la fecha en que InnovaChile le comunique por escrito el término anticipado del
proyecto, y que seran convertidas a moneda nacional en la fecha de pago. Si producto de esta
operacion, resulta una suma menor al valor nominal del subsidio entregado, deberd restituirse este
altimo (valor nominal). La restitucion se tendrd que realizar dentro de 15 dias contados desde la
notificacion del término anticipado al beneficiario. InnovaChile hard efectiva la garantia por anticipo
constituida si el beneficiario no realiza la restitucién dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo
anterior, se exigird ¢l pago de las multas que se devenguen en el tiempo intermedio , y si
correspondiere, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO.- Aceptacién y obligatoriedad de las Bases.
Elbeneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las Bases.

VIGESIMO TERCERO.- Interpretacion de cldusulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente Convenio de Subsidio que pudiesen ser ol eto de controversias o dudas en
cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su dplicacién y todo otro conflicto
interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serdn resueltas por InnovaChile. El beneficiario
podrd formular a InnovaChile alcances en materia de interpretacion para k correcta cjecucién del
proyecto, pero no seran de manera alguna, obstaculo para la decisién de InnovaChile en cuanto a la
interpretacion definitiva que éste estime otorgarle a las cldusulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

VIGESIMO CUARTO.- Publicidad de los informes.
La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios y final es
publica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC), o ¢l sistema que lo sustituya o reemplace
» e pondra a disposicion del pablico, todo o parte de la informacion que InnovaChile reciba a través
de los referidos informes, a través del mecanismo establecido en las Bases Técnicas.

InnovaChile podra difundir libremente y sin limitaciones de ningln tipo, haciendo mencion de la
autoria cuando corresponda, toda aquella informacién piblica acerca del proyecto que recibiera a
través de los informes.

Ademads, InnovaChile, aplicando un cuidado razonable, tomara las medidas necesarias para evitar la
divulgacion indebida de la informacién del proyecto, no puesta a disposicion del pablico de acuerdo
a lo sefalado en el segundo parrafo precedente, que pueda afectar los derechos de las personas,
particularmente tratindose de la esfera de su vida privada o dercc-nos de cardcter comercial o
econémico.

VIGESIMO QUINTO.- Domicilio.
Las partes fijan, para los efectos del presente Convenio de Subsidio, su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a lacompetencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEXTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don GUSTAVO SOTO BRINGAS, para representar a la Universidad Arturo
Prat, consta en Decreto Supremo N° 470 de 2011, del Ministerio de Educacién, de nombramiento
en el cargo de Rector, en concordancia con los Estatutos Corporativos, Arliculo N° 3°,

La personeria de don GABRIEL ABUSLEME ALFAROQO, para representar al Comité, consta en
Acuerdo de Consejo N° 2694, de 2011, puesto en ejecucion por Resolucion (E) N° 1780, de 2011
» de la Vicepresidencia Ejecutiva de CORFO, y por las Instrucciones operativas relativas a la
Delegacion de Facultades en el cargo de Directores Regionales de CORFO sobre Proyectos de
InnovaChile, aprobadas por Resolucién (E) N° 1040, de 2011 del Comité InnovaChile. Y en I
Resolucion (A) N° 136, de fecha 19 de Abril de 2010, de nombramiento como Director Regional



CORFO, en la Region de Arica y Parinacota, de la Subgerencia de Recursos Humanos de la
Corporacidn.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente Convenio de Subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando unejemplar en poder de cada parte.

V°B? Ejecutivo

V°B? Abogado
GUSTAVO SOTO BRINGAS GABRIEL ABUSLEME ALFARO
Representante / Rector Director Regional CORFO
Universidad Arturo Prat Region de Arica y Parinacota

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y DESE CUMPLIMIENTO.

' 1’"%7(.)/ MARGARITA/BRICENO TOLEDO
— e Vicerrectora de Investigacion, Innovacién
e — y Postgrado

Rector (S)
SERGIO ETCHEVERRY GUTIERREZ

Secretario General
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UNAP/VRIIP N° 116/2014
Iquique, 06 de Febrero 2014.

MEMORANDUM

DE: VICERRECTOR
POSTGRADO (S).
SR. SILVIO ZEREGA MORALES

A : SECRETARIO GENERAL(S)
SR. MAURICIO MUNOZ

MAT: EMISION DECRETO EXENTO

INVESTIGACION, INNOVACION Y

A traves del presente, solicito a usted, tenga a bien emitir Decreto
Exento para convenio Proyecto “ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO
DE LA ACUICULTURA EN LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-

2014, CODIGO 13BR2-22134.

Jefe de Proyecto el Sr. Miguel Araya Cristie, Académico de la
Facultad de Recursos Naturales y Renovables.

Este Proyecto tiene como Centro de Costo N° IQUD17COR-

020202210004.

Saluda atentamente a usted,

SZM/ita
c.c.: Archivo.
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i Hoja de Ruta para Aprobacién Institucigrlbhldad de Presupuesto
ARTURO PRAT Decreto Convenio Subsidio

del Estado de Chile
Vicerrectoria de
Investigacion Innovacion v

Postgrados

Cédigo General VIIP: |
Coédigo Interno

Modalidad de Progrrama / Proyecto:
Diplomado[ ] | Postitulo[ ] | Magister [ ] | Doctorado[ ] | Curso [[]
Investigacidn [ 1 | Innovacion [ ] | Asesoriay Servicios X

Nombre del Programa/ = ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN LA
Proyecto: | REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2015-2014
| CODIGO 13BR2-22134

Obs.:  1QUDTFCAR20202210004

“Ruta de Aprobacion para su Decreto

| Fechade

' v F I(la) R ble
Nombre Cargq ;Apmbacson mea. dge{ia} esponsa

i Margarita Bricefio

Vicerrectora de

Investigacion Innovacion
Toledo &

y Postgrados
Hector Varas Vicerrectoria de
Meza Administracion y

Finanzas

Mauricio Mufoz

Asesor Juridico
Venegas

(Por favor, una vez aprobado por usted,
remitir proyecto i -'-’-al Completo a
\igs uao 1i6n Innovacion y

% Cbr“-*-*‘;”“ - A

Hoja de Ruta para Aprobacién Institucional y Decreto del Programa /Proyecto
Contacto: Inés.briceno@unap.cl / 057-394650
Vicerrectoria de Investigacion Innovacién y Postgrado (VIIP)
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., 10DIC 2013 REF.: CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO DE
Fecha de Recepcion: SUBSIDIO PROYECTO CODIGO 13BPR2-22134
Sefor
Gustavo Soto Bringas
Rector

Universidad Arturo Prat
Avenida Arturo Prat # 2120

lquigue

Estimado:

Junto con saludar, la presente tiene como objetivo hacer llegar a usted el
convenio totalmente tramitado de subsidio para la ejecucion del proyecto del concurso
“Bienes Publicos para la competitividad regional” titulado: “Estrategia para el desarrollo de
la acuicultura en la region de Arica y Parinacota 2015-2024”, Codigo 13BPR2-22134.

WENT
Q“% gﬁ[/
& DIRECTOR 7
S REGIONAL Y/ 4
= ARICAY
=, PARINACILY

. - GabrigPAbusleme Alfaro
Director Regional

CORFO ARICA Y PARINACOTA

Atentamente

Adjunto: Instructivo de Operaciones y procedimientos para el desarrollo financiero de
proyectos financiados por el comité InnovaChile de CORFQ”, Términos de referencia
C.cn Archivo proyecto

Direccion Regional de Arica y Parinacota 1
7 de junio # 268, Piso 7. Arica. Fono: 058-2351650
Visite nuestro sitio Web: www.corfo.cl
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'CONVENIO DE SUBSIDIO
PROGRAMA BIENES PUBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Y
COMITE INNOVA CHILE

En Arica, a 21 de noviembre de 2013, entre el Comité INNOVA CHILE, RUT N° 60.706.069-K,
Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccion, en adelante e indistintamente
“InnovaChile” o “Comité”, representado segun se acreditara, por el Director Regional CORFO
Regién de Arica y Parinacota, don GABRIEL ABUSLEME ALFARO, cédula nacional de identidad
N°4.750.134-2, domiciliados en calle Siete de Junio N° 268, piso 7°, comuna y ciudad de Arica y la
Universidad Arturo Prat, RUT N° 70.777.500-9, en adelante “beneficiario”, representado, segun se
acreditara, por su Rector don GUSTAVO SOTO BRINGAS, cédula nacional de identidad
N°6.829.992-6, en su calidad de representante, domiciliados para estos efectos en Av. Arturo Prat
N° 2120, comuna y ciudad de lquique, Region de Tarapaca, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1. InnovaChile, mediante Resolucion (E) N° 588, de 2013, de la Direccion Ejecutiva del Comité,
aprobé las Bases del Concurso denominado “Bienes Piblicos para la Competitividad
Regional”, dada a conocer, mediante aviso publicado el 6 de junio de 2013, en el Diario La
Nacion y cuyo texto fue oportunamente puesto a disposicion de los interesados a través del sitio
Web de Corfo, en adelante las Bases.

2. El Acuerdo N° 3, de la Sesion N° 10 del Comité de Asignacion Regional (CAR), celebrada el 09
de octubre de 2013, puesto en ejecucion mediante Resolucion (E) N° 95, de 2013, de la
Direccion Regional de Arica y Parinacota, en que se resolvié aprobar el cofinanciamiento del
proyecto presentado por el beneficiario, denominado Estrategia para el Desarrollo de la
Acuicultura en la Region de Arica y Parinacota 2015-2024" cédigo 13BPR2-22134, en
adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

3. El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del proyecto. De este
modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el
presente Convenio de Subsidio, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades,
realizados por éste o terceros que participan en el proyecto. Las demas categorias de
participaciéon, segun corresponda, deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las
respectivas Bases y en conformidad al contenido del proyecto.

SEGUNDO.- Objeto del Convenio y Aceptacién del Beneficiario.

En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto del convenio
y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma prevista en la propuesta
aprobada por InnovaChile.

El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las Bases, en el
presente Convenio de Subsidio, en ese orden de prelacion.

El objeto general del presente Convenio de Subsidio y por consiguiente del proyecto es “Proponer
una estrategia para el desarrollo de la acuicultura en la Region de Arica y Parinacota, para el periodo
2015-2024, que permita disponer de un ideario claro y comprensivo que direccione el quehacer
sectorial del Estado, los centros de ensefianza y capacitacion, los prestadores de servicio y el del
empresariado de madiano y gran tamario, tanto como el del productor individual o colectivo de
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pequefia escala, que contribuya al crecimiento sustentable de una nueva industria regional, basada
en la acuicultura. ".

El beneficiario debera dar cumplimiento a los objetivos especificos, resultados, productos, hitos de
continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos financieros, establecidos
en el proyecto. Sera facultad de InnovaChile calificar el cumplimiento de estas circunstancias, asi
como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten tales conceptos durante el
desarrollo del proyecto.

TERCERO.- Plazo de Ejecucion del Proyecto.

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, seran ejecutadas por el beneficiario, y/o por los
demas participantes si corresponde, en el plazo de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
total tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente Convenio de Subsidio, o del tltimo acto
administrativo si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 (seis) meses adicionales. La solicitud de prorroga
debera ser dirigida a InnovaChile, fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

CUARTO.- Costo del Proyecto.
El costo total estimado del proyecto es la suma de $109.112.600.- (ciento nueve millones ciento doce
mil seiscientos pesos).

QUINTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurriré al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una suma de
hasta $85.964.400.- (ochenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos),
equivalente al 78,78% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la
base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucién del proyecto, sin que dicho
monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta
clausula.

SEXTO.- Aportes de (de los) Participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o de los
demas participantes, segun corresponda, la suma de $23.148.200.- (veintitrés millones ciento
cuarenta y ocho mil doscientos pesos).

El beneficiario sera responsable de enterar estos aportes en las proporciones que establece el
proyecto.

Estos aportes deberan ser enterados durante la ejecucién del proyecto, para cuyo efecto el
beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los demas participantes si
corresponde.

Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su adjudicacion, sera
de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el
mismo.

Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones de gastos
aprobadas por InnovaChile, fuere menor que el presupuesto adjudicado, el beneficiario debera
restituir el monto del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el
Subcomité, calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante la
relacion aporte beneficiario (incluye el de los demas participantes si corresponde)/aporte InnovaChile.
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SEPTIMO.- Calendario de Desembolsos e Informes.
El subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de desembolsos e
informes:

N/A N/A

1° de Avance | Se entregara a los 7 (siete) meses N/A
contados desde la total tramitacion de
la Resolucién que aprueba el presente
Convenio, e informara respecto de las
actividades ejecutadas en los 6 (seis)
meses de ejecucion del proyecto

N/A

Final El Informe Final se entregara a N/A N/A
InnovaChile dentro de los 30 dias
corridos siguientes al término del
plazo de ejecucion.

Cada informe de avance debera contener la individualizacién de las actividades ejecutadas, los
resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar, hasta los 30
dias corridos anteriores a la fecha de entrega del respectivo informe.

Por su parte, le informe final, debera contener los resultados totales de las actividades desarrolladas
durante toda la ejecucion del proyecto.

OCTAVO.- Condiciones para la Entrega del Subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio seran:

a. La total tramitacion de la Resolucion de InnovaChile que apruebe el Convenio de subsidio, o del
ultimo acto administrativo, segun corresponda.

b. La entrega por parte del beneficiario de las garantias referidas en la clausula siguiente, si
corresponde, salvo que el beneficiario sea un Organo de la Admini tracién del Estado.

c. Declaracion jurada del beneficiario que indique que esté al dia en ¢l pago de las cotizaciones de
seguridad social, del seguro de desempleo, y que no posee morosidad en el estado de deudas
fiscales, autorizando a InnovaChile para verificar dicha informacién.

d. La certificacion de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas
Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, establecido en la Ley N° 19.862.

Una vez verificadas las condiciones sefialadas, InnovaChile hara entrega de la cuota inicial. La

entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrara supeditada, al menos, al

cumplimiento de las condiciones sefialadas en las letras b), en su caso, y ¢) anteriores, y a la
aprobacion de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y de los resultados
obtenidos y no obtenidos; y de la entrega de la rendicién de cuentas, en relacién a la cuota anterior.

Cada desembolso del subsidio, se entregara dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de

verificacion del cumplimiento de los requisitos antes sefialados.

NOVENO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias de conformidad a lo sefialado en los parrafos

siguientes:

a. Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota de éste,
segun corresponda, el beneficiario debera entregar, a satisfaccion y en favor del Comité Innova
Chile, RUT: 60.706.069-K, cauciones consistentes, ya sea en, boletas de garantia bancaria de
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ejecucion inmediata, depodsitos a plazo, pélizas de seguro de ejecucién inmediata o Certificados
de Fianza otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca reaf anzados por Fondos con una
clasificacion de riesgo superior o igual a BBB+, con el fin de gararitizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantia,
en caso que por su naturaleza la contemple, deberd expresar que su objetivo consiste en
“garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por InnovaChile, para la ejecucion
del proyecto (sefialando el nombre del proyecto y su cédigo)” debiendo tener una vigencia de por
lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final. Esta garantia
sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion
correspondiente. Para la devolucién de la garantia correspondiente al Ultimo o dnico
desembolso, ademas de la aprobacion del Informe Final y rendicién correspondiente, se
requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.

b. Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del subsidio, o de
la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera, ademas, entregar una
caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para garantizar el fiel cumplimiento
del convenio de subsidio por, al menos, el 3% del monto total del subsidio. La glosa de este
instrumento, en caso que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
“‘garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)”. Esta garantia tendra por
fin cautelar, entre otros aspectos, el pago de multas que se devenguen durante la ejecucion del
proyecto, y debera tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de presentacion
del informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y
se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Las garantias deberan constituirse y acompanarse dentro del plazo de 30 dias, contados desde la

fecha en que se comunique al beneficiario la aprobacion del proyecto. Si cualquiera de las garantias

es entregada con posterioridad, entre el dia numero 31 y 40, InnovaChile cobrard una multa de 1

U.F. diaria por cada dia posterior al trigésimo. Si transcurrido este plazo de 40 dias, no se han

acompaiiado las garantias, InnovaChile tendra por desistida la postulacién, o pondra término

anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de InnovaChile,

facultara4 al Comité para ejecutar las garantias que se encuentren vigentes y para poner término

anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva la garantia ejecutada, ni se ponga
termino anticipado al proyecto, el beneficiario sera sancionado con una multa de 2 U.F. (dos

Unidades de Fomento) por cada dia corrido de atraso en la renovacion, con un tope de 30 U.F.

(treinta Unidades de Fomento). Se entendera que la renovacion es ‘“oportuna’ cuando los

documentos que dan cuenta de ella, son recepcionados materialmente por InnovaChile, al menos

con 3 dias de anticipacion al vencimiento de |la garantia en poder del Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, en forma excepcional por

terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere

segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por “el correcto uso
del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos), o por “el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira la entrega

de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones administrativas y

judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién,

en el contexto de ejecucion del proyecto ante el Comité.

DECIMO.- Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones.
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Durante la ejecucion del proyecto el beneficiario debera aplicar el siguiente procedimiento para las

adquisiciones que efectle en el contexto de ejecucion del proyecto:

a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores ¢ $10.000.000.- (diez millones
de pesos) netos, deberan ser previamente autorizadas por InnovaChile. Para este efecto, el
beneficiario debera presentar al Comité tres cotizaciones firmadas por los proveedores
respectivos. Las cotizaciones recibidas por correo electrénico por el beneficiario, deberan contar
con firma electrénica del proponente. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la
adquisicion o contratacion con un nimero menor de cotizaciones.

b. La autorizacién mencionada, debera solicitarse en forma previa a la contratacion o adquisicion,
mediante correo electronico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacion. InnovaChile tendré
un plazo de 4 dias para responder la solicitud.

c. Sihabiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere solicitado autorizacion
previa, InnovaChile solo reconocera la cotizacién de menor valor.

d. InnovaChile rechazara el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado autorizacién ni
efectuado las 3 cotizaciones previas.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el beneficiario se rija por la Ley N° 19.886

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, en cuyo caso

aplicara dicha normativa para las adquisiciones y subcontrataciones.

UNDECIMO.- Cambios de Profesionales y Personal Dedicado al Proyecto.

El beneficiario debera dedicar efectivamente a la ejecucién del proyecto el personal comprometido.
Podra cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el mismo, siempre que
quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo
InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idoneos. La
circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente con la propuesta del
reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile mediante correo electrénico dirigido al
ejecutivo, dentro del término de 10 dias contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile
rechazase todos o algunos de los reemplazantes, el beneficiario debera proponer nuevos sustitutos
en un plazo de 7 dias, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos
de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad necesaria, se
pondra término al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucién del subsidio las reglas establecidas
en el numeral 13.3.1 de las Bases Administrativas y en la clausula vigé«ima del presente convenio.
Se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido en el
parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacién de InnovaChile.

DUODECIMO.- Disponibilidad y Entrega de Informacion.

InnovaChile o quién este designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la

informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se desarrolla

conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad y

para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio.

Para permitir la verificacion del cumplimiento de los objetivos, resultados criticos, ejecucion

apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el beneficiario debera ceflirse, a lo

sefalado en las Bases, y cumplir con lo siguiente:

a. Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b. Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile. El beneficiario debera mantener y conservar
estos documentos durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c. Entregar la informacién y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los medios
computacionales dispuestos para tales efectos.
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d. Otorgar a InnovaChile o al organismo que el Comité determine, todas las facilidades y
colaboracion necesaria para visitar y verificar en el lugar de ejecucién las actividades
desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio.

DECIMO TERCERO.- Seguimiento e Informes.

InnovaChile podra hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, por los demas
participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos efectos,
tratdndose de contratacion de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y control debera
constar en los contratos que suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de
incumplimiento de sus obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para
realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante lo anterior, InnovaChile no asume la
co-direccion o co-gjecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva responsabilidad
del beneficiario.

El beneficiario debera cumplir el convenio en relacién a la entrega de informes establecidos en la
clausula séptima. Estos informes, deberan contener al menos, la individualizacion de las actividades
ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el periodo a
informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolucién N° 759, de 2003, de la Contraloria
General de la Republica, y a las respectivas Bases.

InnovaChile podra solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los periodos que se determine en
funcion del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, la
modificacion del presente convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacién o formulara observaciones a los Informes de Avance, extraordinarios
y Final en el plazo de 30 dias, contados desde su recepcion material, o desde |a revisién en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacién de los informes por parte de
InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal solicitud dentro de 10 dias contados desde el
respectivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario todos los
antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el Gltimo
término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de 45 dias.
InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento de las garantias si el beneficiario
entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que corrasponda aplicar.

Los informes que no contengan toda la informacion solicitada o que no adjunten todos los
antecedentes de respaldo que se requieren para su analisis tanto técnico como financiero, o no se
adjunten en copia legible, se entenderan como no presentados. InnovaChile comunicard esta
circunstancia al beneficiario, dentro del término de 5 dias contados desde la recepcion del Informe,
estableciéndole un plazo que no podra exceder de 5 dias desde la recepcion de la comunicacion,
para reenviar el Informe en regla. Transcurrido este ultimo término sin que el Informe se haya
reingresado conforme, comenzara a computarse la multa por incumplimiento en la entrega oportuna
de informes sefialada en el parrafo final de este numeral.

En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, InnovaChile aplicara una
multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada dia de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta
Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el Comité decida, en mérito del atraso
producido, desestimar la continuacién del proyecto, resolviendo el término anticipado al proyecto,
debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las
Bases Administrativas, y en la clausula vigésimo primera del presente convenio.

DECIMO CUARTO.- Modificaciones del Proyecto.
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Se podra introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre que éstas no
alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Las modificaciones exigidas por InnovaChile,
aquellas efectuadas por el beneficiario y sujetas a ratificacion posterior por InnovaChile, y las

aprobadas a solicitud previa del beneficiario, seran ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a
través del SGP. Solicitada alguna modificacién, InnovaChile tendra un rlazo de 7 dias para aprobarla

o rechazarla, contados desde el requerimiento.

Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a InnovaChile, deban ser conocidas y

resueltas por el Subcomité, se presentaran con la debida justificacion y anticipacion, mediante correo

electronico dirigido al ejecutivo técnico. Una vez ingresadas, deberan ser presentadas a

consideracion del érgano sefialado en la sesion mas proxima, y la decision comunicada al

beneficiario en un plazo de 7 dias, contados desde su aprobacion o rechazo.

En funcion del buen desarrollo del proyecto, InnovaChile podra reasignar fondos entre las distintas

cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecucion y facilitar el logro de sus objetivos.

El beneficiario podra introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorizacion previa del

Comité, o sujeto a su ratificacion.

a. Autorizacion previa: Se debera remitir a InnovaChile una solicitud de reasignacion de fondos
entre cuentas para el periodo no rendido con la debida justificacién y anticipacién, mediante
correo electronico dirigido al ejecutivo técnico. InnovaChile decidird la pertinencia o no de la
solicitud y se pronunciara al respecto en un plazo de 7 dias contados desde el requerimiento.
Como maximo se podra solicitar 1 reasignacion por cada 6 meses de duracion del proyecto. Esta
solicitud debera realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de entrega del informe de avance
y/o final.

b. Ratificacion: InnovaChile podra reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que se
efectien sin previa autorizacion, siempre y cuando se traduzcan en el financiamiento de
actividades que sean calificadas fundadamente como “pertinentes” (esto es, que hayan permitido
facilitar el logro de los objetivos del proyecto) por InnovaChile, y no excedan del 30% del monto
del subsidio otorgado para el respectivo periodo de rendicién. En caso de no contarse con esta
validacion tecnica, InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su
rendicion.

DECIMO QUINTO.- Propiedad Intelectual e Industrial de los Resultados.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la informacion,
inventos, innovaciones tecnologicas, procedimientos, planos y demas documentos, perteneceran al
beneficiario o a los otros participantes conforme a lo que éstos hayan estipulado. En consecuencia,
les corresponderd a los beneficiarios y demas participantes ' amparar en los registros
correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios
sobre los resultados del proyecto. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

DECIMO SEXTO.- Difusion, Transferencia y Utilizacion de Resultados.

La difusion y transferencia de los resultados se realizara de acuerdo a lo establecido en el proyecto.

El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulacion del proyecto, la utilizacién y

distribucion de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes del

mismo para actividades de difusion.

Durante la ejecucion del Proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

- Proporcionar a InnovaChile informacién acerca de las actividades y otorgar las facilidades
necesarias para dicho objeto.

- Apoyar y participar activamente en los eventos que realice InnovaChile para promocionar los
resultados parciales y finales del proyecto.
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- Realizar difusién y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el proyecto y
de acuerdo a lo requerido por InnovaChile.

- Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto.

- Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del proyecto
de forma que haga notoria la contribucion de InnovaChile a su ejecucion, dentro del plazo de 1
mes desde su adquisicidon o realizacion. Asimismo, en toda activided publica que se efectue para
difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecucién, asi como también en medios
escritos o audiovisuales, debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo.

- Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovacién para la Competitividad,
circunstancia que le sera comunicada al beneficiario junto con el hecho de haberse dictado la
resolucion que aprueba el presente convenio de subsidio, se debera senalar, ademas, que “Este
proyecto es desarrollado con aportes del Fondo de Innovacion para la Competitividad”.

- Remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacién sobre los resultados intermedios o
finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

InnovaChile sancionara con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada evento, el
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30 U.F. (treinta Unidades
de Fomento).

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de cinco afios, el beneficiario se
obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra informacion sobre los
resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por InnovaChile. El
beneficiario asume esta obligacion por el sélo hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de
InnovaChile.

DECIMO SEPTIMO.- Suspension de la Ejecucion del Proyecto.

InnovaChile podra suspender, de oficio o a peticion del beneficiario, la ejecuciéon del proyecto, y en
consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias graves, de caracter
transitorio, que impidan su normal ejecucién.

La suspension de oficio deberd adoptarse fundadamente, previa audiencia del beneficiario, y
comunicarse a éste debidamente.

En caso de solicitud del beneficiario, la suspension debera fundarse en circunstancias no imputables
a este y acompanarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose mediante correo electrénico
dirigido al ejecutivo técnico. InnovaChile decidira la pertinencia y se pronunciara al respecto,
comunicando su decision al beneficiario en un plazo de 15 dias, contados desde el requerimiento. La
suspension sélo podra ser solicitada una vez durante el plazo de ejecuclon del proyecto, y no podra
exceder de la mitad del plazo originalmente aprobado.

Autorizada la suspension InnovaChile rechazara cualquier gasto efectuado con cargo al proyecto
durante este periodo.

En ambos casos, el plazo de suspension se contara desde que InnovaChile comunique su decision.

DECIMO OCTAVO.- Suspension de Pagos y de Gastos.

La continuidad en la entrega de recursos, quedara sujeta a la evaluacién que InnovaChile haga del
avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la entrega de los documentos de
garantias respectivos, en su caso.

InnovaChile podra suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el proyecto no
se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o parcialmente sus
obligaciones. En estos casos, InnovaChile dispondra las medidas que considere adecuadas para
corregir las deficiencias que notare o para poner término anticipado al proyecto.
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Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer el término anticipado
del proyecto, si llegase a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados; no
podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o cuando no pueda enterar su aporte o el de los
demas participantes en el proyecto.

InnovaChile podra, con anterioridad a la total formalizacion del cierre anticipado, ordenar al
beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En tal
caso, solo se podran aceptar gastos asociados a actividades realizadas hasta la fecha de
comunicacion de dicha orden. |

DECIMO NOVENO.- Término del Proyecto y del Convenio.

El proyecto se entendera terminado una vez que InnovaChile apruebe el Informe Final; o se dé
término anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las Bases, y en las clausulas vigésima y
vigésimo primera siguientes. El convenio de subsidio se entendera terminado una vez que el
beneficiario cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluido el pago de multas y
la devolucion de saldos no rendidos, no ejecutados u observados resultantes de las revisiones de
informes.

VIGESIMO.- Término Anticipado del Proyecto por Causa No Imputable al Beneficiario.
InnovaChile podra poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del beneficiario
en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto, por
causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por
InnovaChile.

b. Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados, no
podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario no podra enterar la
parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a la falta de diligencia del
beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de sus
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud.
En caso de efectuarse por iniciativa de innovaChile, se entendera terminado anticipadamente el
proyecto, desde la total tramitacion de la resolucion que lo declara, sin perjuicio de lo establecido en
el ultimo parrafo de la clausula décimo octava del presente convenio.
En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un Informe Final de cierre, dentro del plazo
prudencial que se establezca en la Resolucion de término anticipado, el cual no podra exceder de 30
dias, contados desde la total tramitacion de la misma. L
El beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del subsidio que
tuviere en su poder a la fecha de término sefialada en la resolucién respectiva, en el plazo prudencial
que InnovaChile fije, el cual no podré exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la
garantia por anticipos que obre en poder del Comité y que se contara desde el requerimiento del
saldo a devolver. Para el célculo del saldo a devolver, se aplicara el criterio establecido en el parrafo
final del subnumeral 10.2 de las Bases Administrativas y en el parrafo final la clausula sexta del
presente convenio. EI Comité hara efectiva la garantia por anticipo constituida si el beneficiario no
realizare la restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO PRIMERO.- Término Anticipado del Proyecto por Hecho o Acto Imputable al
Beneficiario.
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InnovaChile podra poner término anticipado al proyecto en caso que el beneficiario incumpla
negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento
culpable, las siguientes situaciones:

a. Negar o dificultar labores de seguimiento.

b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c. No dar aviso a InnovaChile, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar los
aportes de su responsabilidad y/o de los demas participantes.

d. Disconformidad grave entre la informacion técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por
InnovaChile.

f.  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados,
no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario no podra enterar
la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del
beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile.

g. Enlas rendiciones:

- Duplicidad en la rendicién de respaldos de gastos.
Simulacién de actos o contratos.
Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.
Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o
adulterados.

h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de sus
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.

En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido expresado en Unidades
de Fomento a la fecha en que InnovaChile le comunique por escrito el término anticipado del
proyecto, y que seran convertidas a moneda nacional en la fecha de pago. Si producto de esta
operacion, resulta una suma menor al valor nominal del subsidio entregado, debera restituirse este
ultimo (valor nominal). La restitucién se tendra que realizar dentro de 15 dias contados desde la
notificacion del término anticipado al beneficiario. InnovaChile hara efectiva la garantia por anticipo
constituida si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo
anterior, se exigira el pago de las multas que se devenguen en el tiempo intermedio, y si
correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO.- Aceptacion y obligatoriedad de las Bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las Bases.

VIGESIMO TERCERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente Convenio de Subsidio que pudiesen ser ot eto de controversias o dudas
en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y todo otro conflicto
interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por InnovaChile. El beneficiario
podra formular a InnovaChile alcances en materia de interpretacion para la correcta ejecucién del
proyecto, pero no seran de manera alguna, obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la
interpretacion definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

VIGESIMO CUARTO.- Publicidad de los informes.
La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios y final es
publica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente.
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Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC), o el sistema que lo sustituya o reemplace,
se pondra a disposicion del publico, todo o parte de la informacién que InnovaChile reciba a través de
los referidos informes, a través del mecanismo establecido en las Bases Técnicas.

InnovaChile podra difundir libremente y sin limitaciones de ningun tipo, haciendo mencion de la
autoria cuando corresponda, toda aquella informacién publica acerca del proyecto que recibiera a
través de los informes.

Ademas, InnovaChile, aplicando un cuidado razonable, tomara las medidas necesarias para evitar la
divulgacién indebida de la informacion del proyecto, no puesta a disposicion del publico de acuerdo a
lo sefialado en el segundo parrafo precedente, que pueda afectar los derechos de las personas,
particularmente tratdndose de la esfera de su vida privada o derechos de caracter comercial o
econdmico. '

VIGESIMO QUINTO.- Domicilio.
Las partes fijan, para los efectos del presente Convenio de Subsidio, su domicilioc en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEXTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don GUSTAVO SOTO BRINGAS, para representar a la Universidad Arturo Prat,
consta en Decreto Supremo N° 470 de 2011, del Ministerio de Educacion, de nombramiento en el
cargo de Rector, en concordancia con los Estatutos Corporativos, Articulo N° 3°.

La personeria de don GABRIEL ABUSLEME ALFARO, para representar al Comité, consta en
Acuerdo de Consejo N° 2.694, de 2011, puesto en ejecucién por Resolucion (E) N° 1.780, de 2011,
de la Vicepresidencia Ejecutiva de CORFO, y por las Instrucciones operativas relativas a la
Delegacion de Facultades en el cargo de Directores Regionales de CORFO sobre Proyectos de
InnovaChile, aprobadas por Resolucion (E) N° 1.040, de 2011 del Comité InnovaChile. Y en la
Resolucion (A) N° 136, de fecha 19 de Abril de 2010, de nombramiento como Director Regional
CORFO, en la Regiéon de Arica y Parinacota, de la Subgerencia de Recursos Humanos de la
Corporacion.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente Convenio de Subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando un ejemplar en poder de cada parte.
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